



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร.๐-๔๒๒๔-๘๗๗๗

ที่ อค ๐๐๑๖.๓/

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ด้วยจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) รายละเอียด ดังนี้

### ๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑.๑ สป.มท.แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงศาลากลางจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัด ที่ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน ๑๙๗,๔๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแจ้งผลการจัดซื้อจ้างพร้อมทั้งสำเนาเอกสารการดำเนินการทุกขั้นตอน ส่งแบบแปลน แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๑) และสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ให้กองคลัง สป.มท.จำนวน ๒ ชุด เพื่อจะได้ส่งผลการจัดซื้อจ้างให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างและขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๗๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการได้คำนวณราคากลางรายการภารกิจ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

๑.๓ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๒๑๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อบูรณาการที่ดินที่ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหักเกณฑ์การจัดซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๘ และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ผวจ.อต.ได้อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และให้เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของจังหวัดอุดรธานี และกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๕๕ – ๑๖ ส.ค.๒๕๕๕) โดยไม่มีผู้วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาอย่างสำนักงานจังหวัดอุดรธานีแต่อย่างใด จึงนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อความเห็นชอบ (เอกสาร ๓)

### ๒. รายการจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ตามแบบประมาณการของสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ราคากลางประมาณของงานจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๔๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างเหมาฯ ใน การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๙๖๗๘ รายการ ยกเว้นสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๒,๑๓๕,๘๐๐.- บาท

/ และเป็นงบผูกพัน...

และเป็นงบผูกพันข้ามปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒๕,๓๒๓,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาแล้วเท่านั้น

### ๓. กำหนดงานให้แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๘๔๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และแบ่งงานออกเป็น ๖๐ งาน

### ๔. วิธีจ้างและเหตุผลที่จ้างโดยวิธีนี้

ขอดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๕ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

### ๕. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการ

ในการดำเนินการประมูลจ้างเหมา ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีมาและตำแหน่งต่อไปนี้

#### คณะกรรมการประกวดราคา ได้แก่

๑. นายเทวัญ สรรค์นิกร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายวิกร ศิริวงศ์	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการ
๓. นายธีระวุฒิ ฤทธิ์นวี	ผอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ อุดรธานี	กรรมการ
๔. นายสมนิตร สมบูรณ์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สนง.ยธ.ฯ	กรรมการ
๕. นายดวงจันทร์ สุจารี	นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๖. น.ส.ชุลีพร ภูษมศรี	นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพิเศษ สนก.อ.ด.	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายชัยศักดิ์ เพ็งพันธุ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ สนง.อ.ด.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ได้แก่

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่รับผิดชอบ	ประธานกรรมการ
๒. ผอ.กค.สป.มท.	กรรมการ
๓. ผอ.กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๖. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ อุดรธานี	กรรมการ
๗. นายพสธร ดึงหั้งชั้น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สนง.ยธ.ฯ	กรรมการ
๘. นางสาวชุลีพร ภูษมศรี นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพิเศษ สนง.อ.ด.	กรรมการ

#### ผู้ควบคุมงาน ได้แก่

๑. นายสมนิตร สมบูรณ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.ยธ.ฯ
๒. นายวิชุรย์ ปันวนิชย์กุล	ครุเชี่ยวชาญการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
๓. นายสุรชัย ชุมเกรส	นายช่างไฟฟ้าอาชญา ศูนย์เทคโนโลยีฯ ๕ อุดรธานี
๔. นายอำนาจ เทียมวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาฯ
๕. น.ส.ปันดดา ตราชู	สถาปนิกปฏิบัติการ สนง.โยธาฯ

/ เจ้าหน้าที่ชี้สถาน...

**เจ้าหน้าที่ชีสักานที่ ได้แก่**

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรธานี
๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรธานี
๓. นายพิชาญ บุตรสีสาวย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สนง.ยธ.ฯ
๔. นายวิวัฒน์ไชย สวัสดิรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.อด.
๕. น.ส.ปนัดดา ตราดุ สถาปนิกปฏิบัติการ สนง.ยธ.ฯ

ผู้ปิดประกาศ ได้แก่ นางเบญจวรรณ จุฑา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนจ.อด.

ผู้ปลดประกาศ ได้แก่ นายคณิต ศิริกetu นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนจ.อด.

พยานรับรองในการปิดและปลดประกาศ ได้แก่

๑. หัวหนากลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.

๒. นางณัฐรุจា มุนบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.อด.

ผู้อำนวยการบูรพาภยการ ได้แก่

๑. นางลัดดา ไกรศรีวรรธนะ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน สนจ.อด.

๒. นางอภิญญา โยธาววงศ์ จพง.ธุรการชำนาญงาน สนจ.อด.

เจ้าหน้าที่การเงินร่วมตรวจสอบหลักประกันของ ได้แก่

- นางลัดดา ไกรศรีวรรธนะ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน สนจ.อด.

**๖. ระเบียบ/กฎหมาย**

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สำหรับการจัดทำสัญญาที่กิจกรรมการโครงการหรือการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

**๗. ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาฯ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ จ้างเหมาฯ ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุตรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๗.๒ เที่นชอบ TOR ตามข้อ ๗.๑

๗.๓ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการประมูล

๗.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕

**๘. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ และ ข้อ ๗.๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

พ.ร.บ.

(นายเทวัญ สรรค์บิกร)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรธานี

๑๗๐๐๖๒  
๑๗.๐๔

(นายคมลัน เอกชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี

(นายอดิศักดิ์ เทพอาลัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี

๑๗๐๐๖๒  
๑๗.๐๔  
(นายชัยศักดิ์ เพ็พันธุ์)  
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล /๑๗๐๔

## สรุปผลการประเมินราคาก่อตัวสร้าง

សំណើ

**ส่วนราชการ:** คณะกรรมการกำกับดูแลค่าหักดูกรรายนี้ ที่ 1732/2554 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2554

- ประทega อาคารศาลาทองจังหวัดอุตรธานี 5 ชั้น
  - เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย
  - สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดอุตรธานี
  - หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
  - แบบเลขที่ น.540425-น.540464,S-54010,SN-53090- 1ถึง 25,E-54075,M-54032
  - ประมาณราคางานแบบ ปร.4 จำนวน 82 แผ่น
  - ประมาณราคามีม้วนที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,215,033	1.1839	149,425,978	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินทุน.....	7.00%			
	ค่าน้ำเชื้อต้นทุน.....	7.00%			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,425,978	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			149,425,000	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	8,053 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยวิชาความประมาณ	18,555 บาท / ตารางเมตร			

## (นายนิพิทธรัตน์ รัตนานิคม) ใบราชที่การและผังเมืองจังหวัดอุตรธานี

(นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา) /  
จ.ส่วนใหญ่ สนง.เทศบาลกรุงครุฑาก

## ประธานกรรมการกำหนดรากกลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

*AP-27 L*

*[Signature]*

(นายพงษ์เพชร สถาศา)

### ( ນາບສູງຫັບ ຫຸ່ມເກສອງ)

วิศวกร ไปราชการชั่วคราว

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

กระบวนการกำหนดราคากลาง

卷之三

卷之三

(นายแพทย์อุดมศักดิ์ น้ำท่วม)

(ນາງ) នាយកដ្ឋាន

นาทั่งไปรำขันนาภิการ

ก้าวที่เทคโนโลยีครองราชานี วิศวกรรมไทยฯ 60 ปี

## กระบวนการกำหนดรากคากลาง

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้รับจ้างด้องดอดแบบและประมาณราคาก้าวขั้นเอง จะอ้างเอกสารยการประมาณราคานี้มาเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้



คำสั่งจังหวัดอุดรธานี  
ที่ ๒๙๗๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  
จ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น)

ด้วยจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินการจ้างเหมาภารกิจสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบฯ

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวด ราคา ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. นางสาวชุลีพร ภูสมศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ<br>สำนักงานจังหวัดอุดรธานี             | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอัมพล เหลือลัน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา <sup>๑</sup><br>โรงพยาบาลอุดรธานี           | กรรมการ       |
| ๓. นายสมชาย เคนดาوار ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอาวุโส<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    | กรรมการ       |
| ๔. นางอัญชลี มาดยภูร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ<br>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี | กรรมการ       |
| ๕. นายสุรศักดิ์ พูนทำมอง นายช่างโยธาชำนาญงาน<br>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี    | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗๗

(นายสาโรช แสงอรุณ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



คำสั่งจังหวัดอุดรธานี  
ที่ ๒๗๙ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างเหมาภาระสร้าง  
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ด้วยจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาภาระสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๕ ชั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘(๓) และหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ดังต่อไปนี้

๑. นายเทวัญ สรรค์นิกร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายวิกร ศิริวงศ์	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการ
๓. นายอธิราช ฤกษ์ชัย	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเขต ๕ อุดรธานี	กรรมการ
๔. นายสมมิตร สมบูรณ์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๕. นายดวงจันทร์ สุจารี	นักวิชาการคลังสำราญการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๖. นางสาวชุลีพร ภู腴ครรช์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายชัยศักดิ์ เพ็งพันธุ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการ และถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานผลความคืบหน้าให้จังหวัดทราบต่อไป

ทั้งนี้ดังແຕ้บดังนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

\_\_\_\_\_

(นายคงสัน เอกชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี